

Walce, 15.03.2019 r.

**Nr sprawy: ZP.271.3.2.2019**

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

**„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ jakie wpłynęło w dniu 14.03.2019 drogą elektroniczną

Treść pytania i odpowiedź:

1. Prosimy o określenie jak należy rozumieć powielanie lub inne ilości w przedmiarach dotyczących kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych dotyczące tej samej pozycji.

Przykłady:

- rusztowania (pozycja 12 w przedmiarach) - zarówno w kosztach kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych, ich ilość to 444,875 m<sup>2</sup>;
- przemurowanie kominów (pozycja 5 w przedmiarach) - w kosztach kwalifikowanych ilość 5,758 m<sup>3</sup>, w kosztach niekwalifikowanych 1,207 m<sup>3</sup>;
- rynny dachowe (pozycja 13 w przedmiarach) - w kosztach kwalifikowanych ich ilość to 35,190 m, w kosztach niekwalifikowanych 17,80 m.

Powyższa sytuacja występuje także w innych pozycjach.

Prosimy o informację z czego wynika taki podział.

Czy Wykonawca, wyceniając przedmiot zamówienia, powinien zsumować ilości zawarte w przedmiarach dotyczących kosztów kwalifikowanych oraz ilość z przedmiarów niekwalifikowanych?

Ad. 1. Podział na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne wynika z faktu, iż zadanie „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni” jest dofinansowane ze środków zewnętrznych i jest podzielone na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Wykonawca, wyceniając przedmiot zamówienia w oparciu o przedmiary robót, powinien zsumować ilości zawarte w przedmiarach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Informujemy jednocześnie, że przedmiary robót dla każdego zadania stanowią formę pomocniczą do wyszacowania ceny ofertowej. Podstawą do wyszacowania ceny ofertowej jest dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Z up. WÓJTA  
*Ilona Pociśłok*  
Kierownik Referatu Organizacyjnego