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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

NAZWA ZAMOWIENIA

Zasilanie energetyczne budynku rehabilitacyjnego w Walcach
NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:

Dziat robot 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji  budowlanych
Klasa robot 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw

Kategoria robot 45333000-0
elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Kategoria robot 45315000-8 Instalowanie przetgczeniowych central telefonicznych
45315700-5 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie ~ wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich cz es$ci oraz roboty w zakresie in  zynierii
ladowej i wodnej

Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Kategoria robot 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kategoria robot 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)

ADRES: Walce

_Lokalizacja: Walce, dz.nr 2715/9, 2688/1 k.m. 9

Inwestor: Wjt Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ST.

1.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z zasilaniem energetycznym i instalacjg elektryczng budynku rehabilitacji w Walcach
1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét polegajgcych na wykonaniu zasilania energetycznego i instalacji wewnetrznej szatni sportowej

1.1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

. budowa linii kablowej N/N,

. montaz fundamentow, oraz rozdzielni elektrycznych,

. pomiary i badania linii kablowej N/N urzadzen i instalacji elektryczne;j.
. wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1. Prace towarzysz ace:
. nie wystepuja

2.2. Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem o0s6b nie uczestniczacych w procesie
budowlanym wraz z jego p6zniejszym demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkdéd podczas robot
budowlanych wraz z jego demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia rob6t podstawowych,
ktore nie beda przekazywane Zamawiajacemu,

. ustawienie znakow drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujacych pojazdami
przed przypadkowym wtargnieciem,

. zabezpieczenie wykopdw poprzez potozenie kladek wraz z barierkami dla pieszych.

2.3. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy znajduje sie w m. Rzepcze dz nr 299/2

2.4. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi miedzy
innymi: lokalizacje, dziennik budowy, zgtoszenie o rozpoczeciu robot, ksiege obmiaréw oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowe;.

Zgodno $¢€ robét z dokumentacj a projektow a.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a ich wykrycie winien natychmiast zgtosi¢ Zamawiajgcemu, ktéry dokona odpowiednich zmian.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg i wptyneto by to na
niezadowalajaca jakos¢ budowy, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robo6t. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
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sie, ze jest wilgczony w cene kontraktowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
ogrodzenia i znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne srodki ostroznosci niezbedne
dla ochrony robét i bezpieczenstwa oséb trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materiaty fatwopalne nalezy sktadowaé
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich.

2.7. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wihasnosci o0s6b trzecich wynikajagce z zaniedbania,
niewtasciwego prowadzenia robét lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, ze
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny
za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody i kable el-en, rurociggi, kable
teletechniczne oraz uzyskania u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego odnoénie doktadnego potozenia
tych urzadzeh w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen,
badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen. Wykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

2.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia
i odbioru robdt Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokot
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wlasnosci spotecznej i innych,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2.9. Warunki bezpiecze nstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Prace prowadzone w pasie drogi nalezy wykonywaé z uzyciem kamizelek
drogowych odblaskowych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, zaplecza
oraz socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

2.11. Warunki dotycz agce organizacji ruchu.
Nalezy ograniczy¢ ruch dla oséb postronnych na catej dtugosci rowu kablowego. W miejscach,
gdzie piesi muszg przejs¢ przez row kablowy, nalezy potozy¢ ktadki z barierkami.

2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robaét.
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Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetnia¢
odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru kohcowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. na prace prowadzone
w pasie drogowym Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry przedtozy do zatwierdzenia w
GDDKIA w Opolu.

Wzdtuz rowu kablowego nalezy co pieé metréw umocowac stojaki o wysokosci min 1,3m, na
ktorych nalezy zatozy¢ tasme ostrzegawcza koloru biato czerwonego na wysokosci 1,2 m i 0,6 m. Jesli
row kablowy nie bedzie nalezycie zabezpieczony to Inspektor Nadzoru moze przerwaé prace
budowlane do czasu poprawnego zabezpieczenia rowu kablowego.

2.14. Nazwy i kody robét budowlanych:

Dziat robét 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji  budowlanych
Klasa robét 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria rob6t 45333000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Kategoria rob6t 45315000-8 Instalowanie przetaczeniowych central telefonicznych
45315700-5 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Grupa robét 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie ~ wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i
wodnej
Klasa robét 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria rob6t 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
Kategoria rob6t 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kategoria rob6t 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)

2.15. Okreslenia podstawowe.

. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu,
Wykonawca i Projektantem.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
. Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja lub catkowita modernizacja/przebudowa
obiektu budowlanego.

. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

. Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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3. Wymagania dotycz gce wiasciwo sci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwi gzane z ich  przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kont rol q jako $ci.

3.1 Materiaty.

3.1.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Zrédta uzyskiwania materiatdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczego6towe informacje
dotyczace wymaganych swiadectw, atestéw, badan w jezyku polskim do zatwierdzenia. W przypadku
nie zaakceptowania tych materiatéw przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrédta.

3.1.1.1 Wymagane materiaty.
- kabel YAKXS 4 x 35 mm, izolacja 0,6/1 kV,
- szafka przylaczeniowa ZK-1+P/Ft wyposazenie zgodne z dokumentacja techniczna.

3.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru przed uzyciem tego materiatu. Zamieniany
materiat nie moze mie¢ gorszych parametréw technicznych, estetycznych i wygladu od
projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3.2. Transport.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé
zalecen wytwércow.

3.3. Warunki dostawy.

Przyjecie materiatdw, urzgdzen i maszyn do magazynu na budowie powinno byé poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga sie s$wiadectw jakosci, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage
na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materialu z magazynu u
kierownika robot/budowy. Dostarczone na miejsce skladowania materialy i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci mogacych mieé¢ wpltyw na jako$¢ wykonania rob6t, materiaty i elementy urzadzen nalezy
przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robaét.

3.4. Sktadowanie i kontrola jako  $ci.

3.4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy, aparaty i
urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wtasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych
do wykonania robdét zgodnie z zalo  zona jako $cia.
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4.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robét.

4.2. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny
odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i
sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, powinny miec
aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

5.  Wymagania dotycz ace srodkdéw transportu.

5.1.  Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu ma zapewni¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym kontraktem.

6. Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych.

6.1. Ogolne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, za jakosc
zastosowanych materiatéw, wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Bledy popeinione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Wspoipraca Inspektora Nadzoru/Kierownika proj  ektu i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscia robot, oceng jakosci materialdbw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypemiania
warunkow kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatdbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3. Roboty monta zowe.
Prace montazowe mozna rozpoczac¢ dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu budowy.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg przyjetej techniki montazu urzadzen i instalacji
przestrzegajac obowigzujgce przepisy budowy i normy.

6.3.1. Wymagania szczegétowe uktadania linii kablow  ych.

Uktadanie linie kablowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. W miejscach
wskazanych na planie kable uktadaé w rurach ochronnych. Konce rur zabezpieczy¢. Przed
zasypaniem utozone odcinki kabla nalezy zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz wykonac
powykonawcze namiary geodezyjne.

6.3.2. Wymagania szczegétowe monta zu szafek i rozdzielnic.
Projektowane ztgcze kablowe zabudowac¢ w granicy posesji zgodnie z TWP
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7. Kontrola jako $ci robot, badania oraz odbiory wyrobow i robot
budowlanych.

7.1. Program zapewnienia jako $ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ cze$¢ ogolng opisujaca:

. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. Sposoéb zapewnienia bhp,

. Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukonczone kursy
doskonalenia zawodowego,

. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania robat,

. System proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

. Wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli,

. Spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiar6éw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego
asortymentu robét:

. Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

. Rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow,

. SposOb zabezpieczenia i ochrone tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

. Sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

. SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jako $ci robat.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdw, rob6t oraz urzadzen w sposob
zapewniajgcy wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek.
Nie wystepuje.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za
pomocg odpowiednio dobranych przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.4.1. Wymagania ogélne zasad wykonywania bada n i pomiaréw.

Na podstawie obowigzujacych przepiséw wprowadzonych przez Ustawy "Prawo
Energetyczne" i "Prawo Budowlane" oraz norme PN-IEC 60364-6-61:2000 mozna sformutowac
nastepujace wymagania ogolne dotyczace badan instalacji i zasilanych z nich urzadzen elektrycznych:
1) kazda instalacja, urzadzenie lub uktad urzadzen elektrycznych powigzanych funkcjonalnie podczas

montazu i/lub po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie
uzytkowania powinny byé poddane badaniom, czyli ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy
spetniajg stawiane im wymagania;
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2) ogledziny i préby nalezy przeprowadza¢ po kazdej rozbudowie, modernizacji i zmianie istniejacej
instalacji (urzadzenia) w celu sprawdzenia czy rozbudowa lub zmiana sg zgodne z wymaganiami
norm i czy nie powodujg pogorszenia stanu bezpieczenstwa;

3) w czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac¢ srodki ostroznosci
w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego
wyposazenia,;

4) badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce wazne
uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno pomiarowych w zakresie eksploataciji
urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

5) do wykonywania pomiar6w instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywac przyrzadow
pomiarowych spetniajgcych wymagania dotyczace kontroli metrologicznej;

6) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakoriczone protokotem zawierajgcym m.in. wyniki
pomiardw, jak tez ocene zgodnosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm i przepiséw oraz
whnioski.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy
wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwlaszcza
przeprowadzanych przy urzgdzeniach pod napieciem wystepuje szczegélnie duze zagrozenie
zZwigzane z mozliwoscig porazenia pradem elektrycznym. Z tego wzgledu przy pracach kontrolno-
pomiarowych nalezy stosowaé szczegélne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia
techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych oséb musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca
osobe wykonujgcg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed
lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiarow;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére mogg znalez¢ sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujacy pomiary
powinien stosowac osobisty sprzet ochronny, podja¢ srodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu
pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowo$ci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiarow,

c) oceni¢ doktadnos¢ pomiaréw i przeanalizowaé mozliwo$¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,
d) przeanalizowac¢ koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikow poprawkowych do wartosci
pomierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:

a) zakresy uzytych przyrzaddéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodow,
c) stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedgcych pod napieciem;

8) jezeli przewidziany jest montaz ukladu pomiarowego nalezy wykona¢ go starannie i zgodnie ze
sprawdzonym uprzednio schematem;

9) po potaczeniu ukfadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno
dokonywac¢ zadnych zmian w polgczeniach przez rozlgczanie i przytaczanie koncow przewodow;
10) przed rozpoczeciem pomiardw nalezy ze stanowiska pomiarowego usungé wszelkie zbedne

przedmioty, a zwtaszcza niepotrzebne przewody;

11) zwréci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére mogg
stanowi¢ zagrozenie nawet po wytaczeniu napiecia;

12) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiaréw i zastosowac¢ odpowiednie srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadno $¢ pomiarow
Dokfadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtéwnej mierze od:
1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,
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2) doktadnosci odczytu wynikéw pomiarow,
3) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiardw,
4) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametréw w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci
od 0,5 do 2,5.

7.5. Protokoly z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu protokoty z
wynikami badan w terminie okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napiecia
na instalacje elektryczng nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji
izolacji i ciagtosci zyt przewodow.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw.
Protok6t z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:
1) dane ogélne o obiekcie badan;
2) informacje o wykonujacych pomiary;
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegélnie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich ocene;
7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwoddw instalacij;
8) date wykonania badan;
9) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiaréw.
Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zalacznikiem do wpisu w ksigzce obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998
w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

7.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodno  Sci.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normag lub
e Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajag wymogi EST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez EST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7.7. Dokumenty budowy.
7.7.1. Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedgq dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz petnionej funkcji w budownictwie. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

« Date przekazania Wykonawcy placu budowy,

« Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

« Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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« Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« Daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robat,

*  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

« Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» Dane dotyczace jakosci materiatow, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktora je
przeprowadzit,

« Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

7.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét czesciowych i koncowych.

7.7.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3.
nastepujace dokumenty:
«  Protokoty przekazania placu budowy,
e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e Protokoty odbioru robét,
« Protokoly z narad i ustalen,
« Korespondencje na budowie.

7.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot.
8.1. Ogolne zasady przedmiaru robét.

8.1.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robét zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegoétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robét.

Tabele przedmiaru robot zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie rob6t tymczasowych — robdt, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wylgczeniem
przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

10
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8.2. Obmiar robot.

8.2.1. 0golne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robd6t bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub ustalonym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez s$redni przekrdj. llosci, ktére maja byc
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

Opis prac zgodnie z dokumentacjg techniczna.
8.2.2.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

Cena montazu fundament masztu obejmuje:

- zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie wykopu, wykonanie deskowania, zbrojenia i betonowania fundament,
- obstuga geodezyjna.

Cena utozenia 1m kabla obejmuje:

- zabezpieczenie placu budowy,

- wykopanie, zapiaskowanie (10cm) + (10 cm) i zasypanie rowu kablowego,
- utozenie kabla,

- obstuga geodezyjna.

Cena ulozenia 1m kabla w rurze ostonowej obejmuje:

- zabezpieczenie placu budowy,

- wykopanie, zapiaskowanie (10cm) + (10 cm) i zasypanie rowu kablowego,
- wciggniecie kabla do rury ostonowej,

- obstuga geodezyjna.

Cena wykonania pomiaru obejmuje:
- przywiezienie, roztozenie sprzetu pomiarowego, wykonanie pomiaréw elektrycznych,
zlozenie i wywiezienie sprzetu pomiarowego.

8.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe i sprzet beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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«  Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e Odbiorowi czesciowemu,

»  Odbiorowi koncowemu,

«  Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci rob6t do
odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, EST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru po wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotow pomiaréw,
atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

9.4. Odbior ko ncowy.
9.4.1. Zasady odbioru koncowego robat.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Odbior koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robd6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisjg
przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjag projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z EST,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,

« opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
odbiorowych zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

« mape zasadnicza powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wpisem
przyjecia do zasob6w geodezyjnych,

e protokoly z przeszkolenia oséb, ktére bedg uzytkowaly urzadzenia.
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Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcemu lub komisji, w trzech
egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbior przed uptywem gwarancji lub r  ekojmi.

Odbiér przed uptywem gwaranciji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,0dbiér koncowy robot”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz acych.
9.6.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okredlone w ST i w dokumentac;ji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych bedg obejmowac:

« Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Warto$¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

*  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

»  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (ST).
Koszt dostosowania sie do warunkéw i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.6.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

* Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e Optaty/dzierzawy terenu,

« Konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikéw, barier i oznakowan,

*  Przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

*  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

* Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone w
ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajgce te
wymagania.
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10.1.1. Ustawy i Rozporz adzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow budowlanych
zawarte sg w ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z
2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.
1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz.
452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujaca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja urzadzen i

instalacji elektrycznych powinna zapewniaé racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy zachowaniu:

* niezawodnosci wspotdziatania z siecig elektroenergetyczna,

*  bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

e zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a zwlaszcza przepiséw prawa budowlanego.

Szczegoétowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sag przede wszystkim w

rozporzadzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji

centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepiséw z tej grupy naleza:

5) Rozporzadzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434;
Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.
Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektére wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslaja:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrze$nia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajgce m.in. warunki
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakosciowe obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2. NORMY.

Najwazniejsza norma okreslajaca wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych jest

norma wieloarkuszowa:

«  PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca sie z ustanowionych dotychczas
nastepujacych arkuszy:

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogoine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PNPN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
okreslajg réwniez nizej wymienione normy:

N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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